

Карточка учета договора

1. «Добывающее» предприятие «ОРТАЛЫК»

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/ Объем
1	28.14.13.900.002.00.0796. 000000000019	Вентиль	нержавеющий, фланцевый коррозионный, условный диаметр 80 мм, условное давление 1,6 МПа	ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, Рудник "Орталык Мынкудук"	8,00
2	28.14.13.900.002.00.0796. 000000000017	Вентиль	нержавеющий, фланцевый коррозионный, условный диаметр 50 мм, условное давление 1,6 Мпа	"ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, Рудник ""Орталык Мынкудук"""	8,00
3	28.14.13.590.000.00.0796. 000000000048	Вентиль	бронзовый, проходной муфтовый, условный диаметр 15 мм, условное давление 1,6 МПа, для воды, температура 200°С	"ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, Рудник ""Орталык Мынкудук"""	40,00
4	28.14.13.590.000.00.0796. 000000000049	Вентиль	бронзовый, проходной муфтовый, условный диаметр 25 мм, условное давление 1,6 МПа, для воды, температура 200°С	ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, Рудник "Орталык Мынкудук"	40,00
5	28.14.13.900.002.00.0796. 000000000022	Вентиль	нержавеющий, фланцевый коррозионный, условный	"ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, Рудник	14,00

			диаметр 150 мм, условное давление 1,6 МПа	""Орталык Мынкудук""	
6	22.21.29.700.006.00.0796. 0000000000004	Вентиль	полипропиленовый, диаметр 50 мм	ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, Рудник "Орталык Мынкудук"	70,00
7	28.14.13.730.002.00.0796. 0000000000268	Кран	шаровой, стальной, фланцевый, условное давление 40 Мпа, условный проход 50 мм , ГОСТ21345-2005	ЮКО, Созакский р-н, п. Кыземшек, Рудник "Орталык Мынкудук"	40,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Вентиль

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке			Окончательный платеж	25	100

Лот № 2 Вентиль

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке			Окончательный платеж	25	100

Лот № 3 Вентиль

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке			Окончательный платеж	25	100

Лот № 4 Вентиль

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке			Окончательный платеж	25	100

Лот № 5 Вентиль

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке			Окончательный платеж	25	100

Лот № 6 Вентиль

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
--------------	---	-----------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

	договора/ Дата поставки				
Поставка по заявке			Окончательный платеж	25	100

Лот № 7 Кран

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Поставка по заявке			Окончательный платеж	25	100

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0,01	за каждый день просрочки	10
2	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	1	за каждый календарный день просрочки	10
3	Несвоевременная оплата Заказчиком	0,01	за каждый день просрочки	10
4	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	1	за каждый календарный день просрочки	10